Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden - Bygglogistikcenter **2026-06-01**

NDS Genomförandeorganisation

Á-PRISLISTA

Kod	Text	Enhet	Pris
	Priser innefattar timlön, ackordsöverskott, semesterersättning, sociala kostnader, försäkringar, alla kostnader för arbetsledning, administration och vinst samt övrigt som uppenbart ingår enligt handlingarna samt vedertagna seder i branschen. Vid kreditering i á-prislista föregås á-pris med minustecken. Priser uppräknas med 2,5% årligen.		
	BAS-TJÄNSTER		
GFO-A	**Platsorganisation**		
GFO-A4	Etappsamordnare	kr/tim	1 096
GFO-B3	Lagring dag 0-20	kr/kvm	0
GFO-B4	Lagring dag 21-30	kr/kvm	10,00
GFO-B5	Lagring dag 31-60	kr/kvm	15,00
GFO-B6	Lagring dag 61-tillvsidare	kr/kvm	30,00
GFO-C	**Avgifter**		
GFO-C11	Avsaknad av ID-06 legitimation vid kontroll	kr/st	550
GFO-C12	Blockering av allmän platsmark utanför lossningszoner per kalendervecka efter avisering.	kr/kvm	1 500
GFO-C13	Otillåten uppställning av byggutrustning (*)	kr/dag	10 000
GFO-C14	Otillåten direktleverans av byggmaterial	kr/st	10 000
GFO-C15	Otillåten inpassering till arbetsplatsområde	kr/st	10 000
GFO-C16	Otillåten uppställning av grindar/skalskydd	kr/st	50 000
GFO-C17	Lagring av material på allmän platsmark debiteras per kalendervecka efter avisering.	kr/kvm	1 500
GFO-C18	Avsaknad av behörighet (ID06) att vistas inom byggområde	kr/st	5 000
	(*) Med byggutrustning avses mobilkranar, kranbilar, skyliftar, saxliftar, pumpbilar, kompressorer, bygghissar etc.		
	TILLÄGGSTJÄNSTER		
GFO-D	**Anläggningsmaterial (hyra)**		
GFO-D1	Byggstaket, H 2000 mm B 3500 mm	kr/dag	1,33
GFO-D2	Korta byggstaket, H 2000 mm B 2000-2200 mm	kr/dag	0,89
GFO-D3	Staketfot till byggstaket	kr/dag	0,20
GFO-D4	Rullgrind staket, H 2000 mm B 2000	kr/dag	2,78
GFO-D5	Rullgrind staket, H 2000 mm B 3500	kr/dag	4,89
GFO-D6	Rullgrind persongrind, H 2000 mm B 1000	kr/dag	3,33
GFO-D7	Bullerplank Aqvis grå, inkl. stolpe och toplist per meter	kr/dag	1,67
GFO-D8	Aqvis Transparant sektion per meter	kr/dag	3,06
GFO-D9	Barriär DB65 3m	kr/dag	9,26
GFO-D10	Barriär DB65 6m	kr/dag	6,48
GFO-D11	DB Klammer, fäste för byggstaket	kr/dag	0,48
GFO-D12	Barriär DB80 2m	kr/dag	7,44
GFO-D13	Barriär DB80 3m	kr/dag	8,01
GFO-D14	Barriär DB80 4m	kr/dag	7,73

Kod	Text	Enhet	Pris
GFO-D15	Barriär DB80 6m	kr/dag	9,25
GFO-D16	Barriär DB80 6m med belysningsfäste	kr/dag	26,85
GFO-D17	GP GP Klammrar (2-rörsfäste)	kr/dag	0,35
GFO-D18	Barriär GP-link 1m	kr/dag	3,33
GFO-D19	Barriär GP-link 1m	kr/dag	3,33
GFO-D20	Barriär GP-link 3m	kr/dag	5,39
GFO-D21	Barriär GP-link 3m start/slut	kr/dag	5,57
GFO-D22	Barriär GP-link 6m	kr/dag	8,66
GFO-D23	TA-balk	kr/dag	5,56
	Avgift för hantering och transport tillkommer.		
GFO-F	**Belysning arbetsområde (se faktablad nr 14)**		
GFO-F1	Belysningsmast 6 m, 1 ljuspunkt	kr/dag	24,07
GFO-F2	Belysningsmast 6 m, 2-3 ljuspunkter	kr/dag	27,78
GFO-F3	Belysningsmast 8 m, 1 ljuspunkt	kr/dag	28,70
GFO-F4	Belysningsmast 8 m, 2-3 ljuspunkter	kr/dag	32,41
GFO-F5	Belysningsmast 10 m, 1 ljuspunkt	kr/dag	31,48
GFO-F6	Belysningsmast 10 m, 2-3 ljuspunkter	kr/dag	35,19
GFO-F7	Belysningsmast 12 m, 1 ljuspunkt	kr/dag	31,48
GFO-F8	Belysningsmast 12 m, 2-3 ljuspunkter	kr/dag	35,19
GFO-F9	Belysningsmast vagn 2-4 ljuspunkter	kr/dag	64,81
GFO-F10	Installation och demontage löpande	kr/tim	Offert
GFO-G	**Övrigt**		
GFO-G1	Hyra plats bodetablering Kolkajen/Prånen.	kr/mån	1 950
GFO-G2	Hyra parkeringsplats i mån av ytor inom NDS. Parkeringstillstånd erfordras	kr/mån	1 074